

G&TSAC

OBRAS URBANAS, OBRAS CIVILES, OBRAS DE SANEAMIENTO. 2 OBRAS ELECTROMECANICAS, OBRAS ENERGETICAS,

REPRESAS E IRRIGACIONES

Cotizacion

Fecha

Revisión

0020

17/02/2022

01

Señores: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A

Atención: Ing. Juan Perez Saavedra Cargo: Gerente de Operaciones Servicio: Alquiler de Equipos

Estimado señores:

Nos es grato dirigirnos a Ustedes a fin de someter a vuestra consideración, de acuerdo a su solicitud, el siguiente servicio :

DETALLE ALQUILER

Cantidad Equipos	Descripcion	Unidad	Cantidad	Tiempo de Alquiler	P. U.		Valor Total	
1.00	GRUA HIDRAULICA - LIEBHERR - LTM1350 - 250 TM	Horas Minimas	200.00	7.00	\$ 380.00	\$	532,000.00	
1.00	GRUA HIDRAULICA - LIEBHERR - LTM1250 - 250 TM	Horas Minimas	200.00	3.00	\$ 280.00	\$	168,000.00	
2.00	CAMIÓN PLATAFORMA	Mes	1.00	2.00	\$ 65,000.00	\$	260,000.00	
1.00	CAMIÓN GRÚA P4x60 B8X4 - BRAZO CORMACH 87000 - 30 ton a 2mts	Mes	1.00	2.00	\$ 65,000.00	\$	130,000.00	

Cotización de Prestacion de Servicios

DETALLE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN (AREQUIPA - LIMA - AREQUIPA)

Cantidad Equipos	Descripcion	Unidad	Cantidad		P. U.		Valor Total	
1.00	GRUA HIDRAULICA - LIEBHERR - LTM1350 - 350 TM	Global	2.00	\$	65,000.00	\$	130,000.00	
1.00	GRUA HIDRAULICA - LIEBHERR - LTM1250 - 250 TM	Global	2.00	\$	45,000.00	\$	90,000.00	
2.00	CAMIÓN PLATAFORMA	Global	2.00	\$	-	\$	-	
1.00	CAMIÓN GRÚA P4x60 B8X4 - BRAZO CORMACH 87000 - 30 ton a 2mts	Global	2.00	\$	-	\$	-	
TOTAL SERVICIO							1,510,000.00	

CONDICIONES GENERALES

Las horas mínimas se contabilizarán desde la entrega de equipos en obra.

Costos indicados de equipos, no incluyen personal, ni equipos de apoyo. Se indica costo a parte por estos conceptos.

Disponibilidad de equipos en obra 10 horas, turno día.

Horas mínimas en base a mes de 30 días.

Los tiempos de mantenimiento programado no afectará las horas mínimas.

Tarifas por paquete de equipos propuestos.

POR CUENTA DE G&T

Mantenimiento preventivo y correctivo. Equipos certificados. - Seguros TREC, SCTR.

Elementos de Izaje básicos.

Alojamiento y alimentación de personal G&T SAC en obra.

Movilizacion interna de personal dentro de mina.

Camioneta de supervision.

Minivan para traslado de personal dentro de

POR CUENTA DEL CLIENTE

Combustible de todos los equipos dentro de obra.

Reposición de elementos de izaje.

Pruebas moleculares Covid de Personal G&T SAC

Costo de Alojamiento y alimentación por cuarentena de Personal G&T SAC

Camiones plataforma para traslados de contrapesos en obra, de requerirse.

Movilizacion de personal de hotel de cuarentena a Mina.

Costo de Personal y Equipos de Apoyo (Supervisores, camioneta, minivan), según tarifas indicadas y en caso se requieran.

FORMA DE PAGO

Valorizaciones mensuales , pago 30 días de presentada la correspondiente factura .

DISPONIBILIDAD

Inmediata Jalar la informacion de fecha de entrega

^{*} Montos expresados en Dolares Americanos, no incluyen IGV.

Cualquier consideracion referente a la presente cotizacion podra ser tratada directamente.

Atentamente.

Rigoberto Valdivia Portugal Administrador General G&T SAC